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1. Czy wskazana długość sieci ok. 80 km obejmuje wyłącznie kanały główne, czy również 

przykanaliki i odgałęzienia? 

Wskazana długość nie obejmuje przykanalików i przyłączy, jedynie kanały główne. 

2. Jaka jest szacunkowa liczba: studni, wpustów ulicznych, komór, wylotów, urządzeń 

podczyszczających, przepompowni objętych opracowaniem? 

W skład sieci kanalizacji deszczowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

wchodzi ok. 2 000-3 000 szt. urządzeń, tj. studni, wpustów, wylotów, pompowni itp. 

3. Czy Zamawiający przewiduje konieczność wejścia na tereny prywatne? Jeśli tak, czy 

Zamawiający zapewni stosowne uzgodnienia? 

Nie przewidujemy konieczności wejścia na zamknięte tereny prywatne. 

4. Czy przewiduje się obowiązek odkrywek terenowych w przypadku braku możliwości 

identyfikacji przewodów lub materiałów? 

Nie przewidujemy wykonywania odkrywek terenowych. Identyfikacja przewodów i materiałów 

winna przebiegać wewnątrz studni, bez naruszania konstrukcji. 

5. W jakim formacie zostaną przekazane dane geodezyjne oraz mapa zasadnicza? 

W formacie GML oraz DXF. 

6. Czy Zamawiający posiada istniejącą bazę GIS/QGIS, do której należy dostosować 

strukturę danych? 

Nie, zamówienie obejmuje stworzenie takiej bazy od podstaw, ze strukturą atrybutów określoną 

w opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Jaka jest jakość i aktualność posiadanych danych? Czy Zamawiający posiada 

informacje o obszarach szczególnie problematycznych lub niezinwentaryzowanych? 

Mapa zasadnicza została pozyskana z Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii dnia 7 

maja 2026 r. Informacje o obszarach szczególnie problematycznych lub 

niezinwentaryzowanych zostaną przekazane wykonawcy razem z mapą zasadniczą. 

8. Czy kanały przeznaczone do kamerowania (ok. 8 km DN800–DN1200) będą uprzednio 

przygotowane do inspekcji (czyszczenie, usunięcie osadów), czy obowiązek ten należy 

do Wykonawcy? 

Nie przewidujemy konieczności czyszczenia kanału przed kamerowaniem. Jeżeli jednak zajdzie 

konieczność oczyszczenia kanału przed przystąpieniem do kamerowania, zlecimy jego 

oczyszczenie wykonawcy, z którym mamy zawartą umowę. 

9. Czy w przypadku niedrożności lub braku możliwości przeprowadzenia inspekcji 

Zamawiający przewiduje odrębne rozliczenie prac dodatkowych za udrożnienie sieci? 

Jeżeli zajdzie konieczność oczyszczenia kanału przed przystąpieniem do kamerowania, 

zlecimy jego oczyszczenie wykonawcy, z którym mamy zawartą umowę. 

10. Czy Zamawiający przewiduje prowadzenie prac w ciągach o dużym natężeniu ruchu 

wymagających pracy nocnej? 

Nie przewidujemy takiej konieczności. 

11. Czy Zamawiający wymaga zgłoszenia prac geodezyjnych w ODGiK? 



2 
 

Nie stawiamy takich wymagań. 

12. Jaki układ współrzędnych oraz układ wysokościowy należy przyjąć? 

Układ winien być zgodny z udostępnioną mapa zasadniczą, tj. PL2000 Strefa 7 (EPSG:2178) 

13. Czy Zamawiający posiada wymagany model danych GIS lub katalog atrybutów dla 

poszczególnych klas obiektów? 

Nie posiadamy takiego modelu. 

14. Jaki zakres ma obejmować ocena stanu technicznego:  

− opis jakościowy,  

− klasyfikację uszkodzeń,  

− wskazanie koniecznych napraw,  

− ocenę nośności,  

− analizę hydrauliczną? 

Oczekujmy wykonania opisu jakościowego stanu technicznego zinwentaryzowanych 

elementów sieci wraz z identyfikacją widocznych uszkodzeń i nieprawidłowości na 

kamerowanym kanale głównym oraz na podstawie istniejących nagrań będących w 

posiadaniu zamawiającego. Zamawiający nie wymaga wykonania klasyfikacji uszkodzeń 

według specjalistycznych systemów oceny, wskazywania koniecznych napraw, oceny 

nośności ani przeprowadzania analiz hydraulicznych. 

15. Czy Zamawiający oczekuje wskazania rekomendacji modernizacyjnych lub planu 

napraw? 

Nie oczekujemy takich rekomendacji, są one częścią odrębnego dokumentu będącego 

obecnie w opracowaniu. 

16. W § 3 ust. 2 wskazano, że wszelkie mapy i dokumenty Wykonawca pozyskuje we 

własnym zakresie i na własny koszt. Jednocześnie OPZ wskazuje, że Zamawiający 

zapewnia dane geodezyjne i mapę zasadniczą. Prosimy o jednoznaczne określenie: 

które materiały zapewnia Zamawiający, które materiały Wykonawca musi pozyskać 

samodzielnie, czy opłaty ODGiK są po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy. 

Zapewniamy dostęp do aktualnej mapy zasadniczej pozyskanej z ODGIK oraz posiadanych 

dokumentacji powykonawczych. Wszelkie pozostałe materiały nie będące w posiadaniu 

Zamawiającego Wykonawca musi pozyskać samodzielnie we własnym zakresie i na własny 

koszt. 

17. Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie pomieszczenia roboczego lub miejsca 

postoju sprzętu na terenie miasta? 

Nie przewidujemy takiej możliwości. 

18. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji w przypadku: 

− niekorzystnych warunków pogodowych,  

− braku dostępu do infrastruktury,  

− konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień,  

− utrudnień drogowych,  

− opóźnień po stronie Zamawiającego? 

 

Nie przewidujemy takiej możliwości. 
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19. Z uwagi na krótki termin realizacji prosimy o zmianę zapisów umownych i wprowadzenie 

zapisu dotyczącego rozpoczęcia terminu umownego. Wnosimy, aby termin realizacji 

zadania rozpoczynał się od dnia przekazania kompletnych materiałów wyjściowych. 

Nie przewidujemy konieczności takiej zmiany. Posiadane materiały zostaną przekazane 

wykonawcy w dniu podpisania umowy, lub w terminie uzgodnionym z wykonawcą. 

20. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „inne negatywne uwagi Zamawiającego” 

wskazanego w § 2 ust. 4. Obecny zapis jest bardzo szeroki i może prowadzić do 

nieograniczonego rozszerzania zakresu korekt. 

Pojęcie „inne negatywne uwagi Zamawiającego” odnosi się wyłącznie do wymagań i 

warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz postanowieniach umowy i nie 

może stanowić podstawy do rozszerzenia zakresu zamówienia poza jego pierwotnie określony 

zakres. 

21. W § 3 ust. 1 pkt 4 wskazano obowiązek uczestnictwa w spotkaniach organizowanych 

przez Zamawiającego. Prosimy o określenie przewidywanej liczby spotkań (określenie 

cykliczności), potwierdzenie możliwości udziału online.  

Spotkania te odbywały by się jedynie w przypadku zajścia takiej konieczności, np. w celu 

weryfikacji postępu prac wykonanych przez wykonawcę, jednak nie częściej niż raz w 

miesiącu, po uzgodnieniu dogodnego terminu z wykonawcą. Zamawiający dopuszcza 

możliwość organizacji spotkań w trybie online. 

22. Wykonawca zwraca się z prośbą o ponowną analizę terminu realizacji zadania.  

Przy długości sieci wynoszącej ok. 80 km oraz średnim rozstawie studni co ok. 70 m, 

liczba studni objętych inwentaryzacją może wynosić ok. 1 140 szt. Zakładając średni 

czas pomiaru jednej studni na poziomie ok. 20 minut, sam czas pomiarów wyłącznie 

studni wynosi ok. 380 roboczogodzin terenowych tj. ok. 48 dni roboczych nieprzerwanej 

pracy jednego zespołu.  

Czas ten nie obejmuje czasu dojazdów, utrudnień terenowych, uzgodnień i czynności 

organizacyjnych, dlatego należy przyjąć że zostanie on wydłużony szacunkowo o 60%. 

Oznacza to, że same prace terenowe związane z pomiarem studni mogą zająć ok. 3,5 

miesiąca. 

Uwzględniając dodatkowo święta, warunki pogodowe, pracę w pasach drogowych, 

organizację ekip oraz przestoje technologiczne, realny czas realizacji samych prac 

terenowych szacujemy na ok. 4–5 miesięcy. 

 Powyższe nie obejmuje: 

• analizy materiałów wyjściowych, 

• opracowania i weryfikacji danych, 

• pozyskania dodatkowych materiałów, 

• przygotowania bazy GIS, 

• oceny stanu technicznego sieci, 

• pomiarów pozostałych elementów infrastruktury, tj. wpustów, wylotów, urządzeń 

podczyszczających oraz przepompowni. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania 

do minimum 10 miesięcy oraz dopuszczenie możliwości częściowego rozliczania prac 

według etapów realizacji. 

W naszej ocenie pozwoli to na rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia z 

zachowaniem wymaganej jakości opracowania, ograniczy ryzyko błędów 

wynikających z nadmiernie skróconego harmonogramu oraz umożliwi 

Zamawiającemu bieżącą weryfikację przekazywanych opracowań. 
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Zakres zamówienia nie przewiduje konieczności inwentaryzacji odcinków sieci, które są już 

poprawnie zinwentaryzowane na mapie zasadniczej. W związku z powyższym, obecnie nie 

dopuszczamy możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania. 
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