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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

SST 1 - WYMAGANIA OGOLNE



1. Wstep
(CPV 45000000-7 — Roboty budowlane)

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanalizacjg deszczowg w ramach inwestycji ,Przebudowa jezdni wraz z KD w
ul. Kruka (od ul. Kosciuszki do ul. Partyzantéw) w Putawach”. Realizacja inwestycji na terenie obrebu
Miasto Putawy w Putawach.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na nastepujgcych nieruchomosciach:

Inwestycja w swoim zakresie, zlokalizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych682/1,
3038/11, 691/1 — obreb 0001 Miasto Putawy.

1.2. Zakres rzeczowy robét objetych SST

Na zakres opracowania sktada sie:
—  We wiasciwosci Starosty (ul. Kruka):
e budowa sieci kanalizacji deszczowej:
sie¢ kanalizacji deszczowej - rury PVC SN8 DN200 — ok. 160,3 m
przykanaliki wpustéw deszczowych — rury PP SN8 DN200 — ok. 42,6 m,
studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1200 — 6 szt.,
studnia rewizyjna tworzywowa DN600 — 1 szt.,
— wpusty uliczne kraweznikowo-jezdniowe DN500 z osadnikiem — 8 szt.,
— wpusty uliczne jezdniowe DN500 z osadnikiem — 2 szt.
—  We wiasciwosci Wojewody (ul. Partyzantow, DW824):
e budowa sieci kanalizacji deszczowe;j:
sie¢ kanalizacji deszczowej - rury PVC SN8 DN200 — ok. 11,1 m
e przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantéw:
wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z jego zagtebieniem — rura PVC SN8
DN250 — ok. 7,6 m
wymiana istniejacej studni rewizyjnej wraz ze zwiekszeniem jej gtebokosci — studnia
rewizyjna z kregéw betonowych DN1200 - 1 szt.
przepiecie dwdéch istniejacych wpustow w ul. Partyzantéw do nowej studni rewizyjnej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, objete specyfikacjami
technicznymi branzowymi.

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszej SST oraz zgodnie z zatozeniami wspdlnymi dla wszystkich dziatow robot,
a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W skfad rob6t wchodzg wszystkie
prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie swiadczenia niezbedne dla
petnego i prawidlowego ukonczenia robét. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ infrastrukture
kompletng i sprawng, a wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

— Umowa — zatgcznik do dokumentdéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajgce
Z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

— Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

— Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j
budowy.
— Obiekt budowlany — budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzgdzeniami; obiekt matej architektury,
—  Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny byé rozumiane nastepujgco:
ST - Specyfikacja Techniczna,
PN - Polska Norma,
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t” wydanych przez COBRTI Instal Warszawa.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy, wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i czesc¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczaitowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej i dziennik budowy.

1.4.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robét, a w szczegoélnosci:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowsg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych.

— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania
objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég), jezeli
wyniknie taka koniecznosé.

— W organizacji ruchu zastepczego (jezeli wyniknie taka konieczno$¢) nalezy zapewnic
bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robot,
w harmonogramie robdét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego
i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wtasnym staraniem. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policjg.

— W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposo6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



— Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg wtaczony
winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow
i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢é witgczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy
i doprowadzeh po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikow
i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen

1.4.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu takich jak: kable
teletechniczne, energetyczne, gazocigg, cieptociagi itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedgcych witascicielami tych urzgdzeh w obrebie placu budowy, zgode na ich przekroczenie.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca umozliwi dostep wiascicieli do poszczegdlnych posesji chyba ze organizacja ruchu wg.
branzy drogowej przewiduje inaczej.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszelkich szkdd, jakie powstaty w trakcie wykonywania robét
i doprowadzenie tychze wtasnosci do stanu pierwotnego (naprawa drég i wjazdéw, drog asfaltowych,
ogrodzen, uzbrojenie podziemne itd.).

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub wymieni uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.5. Prace wykonywane w pasie drogowym

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury
technicznej wymaga zezwolenia Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytulu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach (na 7 dni przed) Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem przekazania terenu.

Wszelkie koszty zwigzane z ww. zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene kontraktows.

1.4.6. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
sposobu jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét budowlanych norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.4.8. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
W maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.10. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniajgce oraz wtascicieli
terenu objetego budowa, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy, Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wiascicieli terenu budowy tj. Miasto Putawy

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co



do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujgcych
w budownictwie. Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw lub  odcinkéw robdét
Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Wraz ze zgtoszeniem
zakonczenia robot Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione w niniejsze;j
ST, to jest dziennik budowy, dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi w czasie
prowadzenia robot zmianami oraz operat geodezyjny zawierajgcy dokumentacje geodezyjng
sporzagdzong na poszczegoélnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli
poftozenia poszczegdlnych elementéw i obiektéw, oraz inwentaryzacje powykonawcza.

Ztozony operat winien zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wiasny
koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej, oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla Inwestora). Szkice
geodezyjne bedg sporzadzane na biezgco i dostarczane Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze
kolejnych odcinkow robét.

1.4.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod
i w spostb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
21. Wymogi ogdlne i zrédta materiatéow

W przypadku materiatéw bedgcych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po wykonaniu obiektéw)
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Projektantowi prébek materiatdbw do akceptacii
i Inwestorowi do wgladu, przed ztozeniem zamowienia zakupu materiatdw. Wymiary probek, ktére
pozwolg na rzetelng ocene, nalezy wczesniej ustali¢ z Projektantem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub swiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja Inspektora Nadzoru, udzielona jakiej$ partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzace z danego zrddta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania
préb dla kazdej dostawy, Zzeby udowodni¢ Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.1.1. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.



Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzgdzenia do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wkasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym czasie powiadomi o swoim zamiarze
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.2, Odbior materiatéow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

— Projekt zagospodarowania terenu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej

i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru).
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,—sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do zapewnienia jakosci robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane

11



materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

- posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie powyzej i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
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budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy nalezy przechowywacé na terenie budowy.

Sporzadzanie i wypetnianie dokumentéw budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami w tym zakresie

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.
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7.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w umowie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny (korncowy) robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST,

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

i) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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7.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego wg. umowy.

9. STOSOWANIE PRZEPISOW

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy. Wykonawce
réwnorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowe;.

Podczas realizacji inwestycji, bedacej przedmiotem przetargu, Wykonawca zobowigzany
jest przestrzega¢ Polskich Norm i Norm Branzowych, przepisow obowigzujgcych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziataC zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i z zachowaniem wymogow wynikajacych z przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz
przepisow Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych
robo6t oraz ich zgodnos$¢ z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszelkie warunki okreslone
w umowie. Wykonawcy wolno zaproponowa¢ inne standardy pod warunkiem, ze ich
zastosowanie zapewni co najmniej takg samg jako$¢ wykonania, jak w przypadku
zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

Oproécz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materiaty i towary muszag
by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktérego zostaly wytworzone przez producenta,
za$ wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty
i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny by¢ fabrycznie nowe i posiadac
dokumenty dopuszczajgce je do stosowania i obrotu. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia lub wywotujg szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami, ktére znajdujg sie w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw i zapisow uzgodnien
w zakresie organizacji i realizacji robét oraz zagospodarowania terenu budowy.
Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce pod katem technicznych mozliwosci
realizacji w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz ze wzgledu na rodzaj stosowanych
materiatéw i rozwigzania techniczne.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

— wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok robdt,

— decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez
Projektanta,

— wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia funkcjonalnosci
i wartosci uzytkowych w stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2025 r., poz. 418)

15



10.
11.
12.
13.
14.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r., poz.
1225)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét wydane przez COBRTI Instal Warszawa,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 r. poz. 873.),

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz. U. 2019 r., poz. 1230),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003 r., nr 47, poz.401),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320
z pézn.zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 188)
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1194)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z p6zn.zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U.z 2020 ., poz. 10)

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasno$ci kruszyw. Metody pobierania préobek.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-66/6774/01. Zwir i pospotka.

ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
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PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego. PN-S-02205 - Drogi
samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingdw i torowisk.

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowe

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, I, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 2 - BRANZA SANITARNA

Kod CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggéow



Specyfikacja techniczna SST

SST 2.1 - ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA KANALIZAC]JI DESZCZOWE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa
systemu kanalizacji deszczowej majgcego za zadanie odwodnienie przebudowywanego pasa
drogowego.
Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych,

— ulozenie przewoddéw systemu kanalizacji deszczowe;j,

— montaz studni inspekcyjnych,

— zasypanie i zageszczenie wykopow,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
tacznie na zakres SST skiada sie:

—  We wilasciwosci Starosty (ul. Kruka):

¢ budowa sieci kanalizacji deszczowej:
— sie¢ kanalizacji deszczowej - rury PVC SN8 DN200 — ok. 160,3 m

przykanaliki wpustow deszczowych — rury PP SN8 DN200 — ok. 42,6 m,
studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1200 - 6 szt.,
studnia rewizyjna tworzywowa DN600 — 1 szt.,
wpusty uliczne kraweznikowo-jezdniowe DN500 z osadnikiem — 8 szt.,

— wpusty uliczne jezdniowe DN500 z osadnikiem — 2 szt.
- We wiasciwosci Wojewody (ul. Partyzantéw, DW824):
e budowa sieci kanalizacji deszczowe;j:
sie¢ kanalizacji deszczowej - rury PVC SN8 DN200 — ok. 11,1 m
e przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Partyzantow:
wymiana odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z jego zagtebieniem — rura PVC SN8
DN250 — ok. 7,6 m
wymiana istniejgcej studni rewizyjnej wraz ze zwigkszeniem jej gtebokosci — studnia
rewizyjna z kregéw betonowych DN1200 - 1 szt.
przepiecie dwdch istniejgcych wpustow w ul. Partyzantéw do nowej studni rewizyjnej

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢é wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIAL

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji deszczowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym, zastgpionym — jesli to mozliwe — przez normy europejskie,
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Specyfikacja techniczna SST

lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

2.1. Rurociagi

Kanat deszczowy i przykanaliki wpustéw ulicznych wykona¢ z rur kielichowych PVC, obustronnie
gtadkich klasy SN-8 z gtadkg Sciankg DN200 i DN250, wykonanych zgodnie z PN-EN13476-2 lub PN-
EN1852-1, taczonych na wcisk, ktére nalezy montowa¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
grubosci 10 cm.

Rury powinny posiada¢ deklaracje wykonania zgodnie z normg PN-EN 545:2010 oraz Atest
Higieniczny wydany przez Panstwowy Zakfad Higieny.

2.2. Podsypka i obsypka

Rury kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce i obsypce z piasku. Podsypka piaskowa zgodnie
z PN-EN 13139. Piasek gruby lub sredni (U>5) o zawartosci frakcji pylastej i ilastej < 5%.

2.3. Studnie inspekcyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kregdw betonowych tgczonych na uszczelki o srednicy Dn = 1200
mm , wykonane zgodnie z PN-EN 1917 z betonu wibroprasowanego (PN-EN 206-1) C35/45 o stopniu
wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150 oraz maksymalnej nasigkliwosci 5%.

W studniach stosowa¢ nalezy kregi denne monolityczne z odpowiednio uksztattowang kinetg zbiorcza
umozliwiajgcg przeptyw wod opadowych oraz otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscie
przez ich Scianki.

Zwienczenia studni stanowi¢ bedg pokrywy zelbetowe DN1440 typu najazdowego z otworem
wlazowym $r. 625 mm, montowane na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym opartym o grunt poza
obrysem studni.

Kazdg ze studni w miare potrzeb, wyposazy¢ w pierscienie wyréwnawcze, a kazdy z kregéw ma mieé
wbudowane stopnie ztazowe ze stali konstrukcyjnej powleczone otuling tworzywowag antyposlizgowa.
W kregach, w miejscach przejs¢ rurami przez scianke kregu, nalezy stosowac przejscia szczelne dla
rur typu PP/PVC.

Jako zamkniecia studni stosowac wtazy zeliwne @ 600 mm klasy D-400 zabezpieczone na dwa rygle
wyposazone we wktadke ttumigca z elastycznego tworzywa SBR.

Powierzchnie zewnetrzne studzienek dwukrotnie izolowaé masg gruntujgcg asfaltowo-kauczukowg lub
innym dostepnym srodkiem.

W przypadku gdy réznica wysokosci miedzy wtgczeniem kanatu a dnem studni jest wieksza niz 0,5 m
w studniach nalezy zastosowaé kaskade kanatowg na zewnatrz studni. Rozwigzanie kaskady wg.
czesci rysunkowej.

Jeden z wpustéw nalezy przytgczy¢ do sieci przez studnie tworzywowg DN600. Studnie wykonac
zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych. Zaprojektowano
studnie rewizyjng systemowg z PP DN600 sktadajgcg sie z: wyprofilowanej kinety tworzywowej, rury
karbowanej trzonowej tworzywowej o srednicy DN600 oraz teleskopowego adaptera do wiazéw
(konstrukcja studni zgodnie z czescig rysunkowg). Zwienczenie studzienki stanowi¢ bedzie wiaz
zeliwny klasy D400. Zastosowana kineta wyposazona w krééce kielichowe z zamontowang fabrycznie
uszczelkg i umozliwiajgce potgczenie kroccow SW z rurami gtadkosciennymi z PVC-U oraz innych
materiatow (PP, PE), a takze z rurami innych systemoéw, np. ci$nieniowych z PE, Zeliwnych,
kamionkowych, betonowych (za pomocg adapteréw). Bose korice tgczonych kielichowo rur powinny
by¢ sfazowane.

2.4. Wpusty deszczowe uliczne

Do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni ulicy zastosowane bedg wpusty uliczne Dn 500 mm
z osadnikiem piasku gtebokosci min. H=0,95 m.

Zaprojektowano studzienki wpustow deszczowych z rur tworzywowych PEHD SN4 gtadkich ¢ 0,5m
z dospawanym szczelnie dnem (wykonanie na warsztacie). Ruszt zeliwny deszczowy drogowy (klasy
D400) Ilub kraweznikowo-jezdniowy (klasy D400) z ryglem posadawia¢ na plycie betonowej
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pokrywowej 1070/500/150 mm wspartej na betonowym pierscieniu odcigzajgcym 1170/670/250 mm.
Pierscieh odcigzajacy oparty na gruncie poza obrysem studni wpustu. Wprowadzenie przykanalika do
studni wpustu wykonac¢ za pomocg szczelnej tulei przejSciowe;.

Dopuszcza sie stosowanie studni osadnikowych betonowych.

2.5.Zaprawa cementowa

Stosowac zaprawe cementowg zgodnie z wymaganiami PN-B-14501. Cement do betonu i zapraw wg
PN-B19701. Stosowa¢ cement marki 35.

2.6. Sktadowanie materiatow

Rury kanatowe
Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno- Ilub

wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
W sposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stosow lub
pojedynczych rur.

Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych robé6t budowlanych.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem i mieszaniem z innymi kruszywami w czasie jego
sktadowania i poboru.

Geowldknina
Geowtdkniny nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach czystych,
suchych i wentylowanych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— niwelator,

— dalmierz,

— teodolit,

— samochdd dostawczy,

— walec wibracyjny,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,

— zuraw samochodowy,

— ciggnik siodtowy z naczepa.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne, pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne techniczne i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1.Transport rur kanatowych

Wykonawca zapewni przewdéz rur w pozycji poziomej wzdiuz $Srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu
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rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.
Podczas zatadunku i wytadunku rur nie nalezy rzucaé. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac
w temperaturze 0°C i nizsze;j.

Zitgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem.

4.2. Transport elementéw zabezpieczenia wykopow

Elementy zabezpieczenia wykopoéw i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach
chronigcych przed przemieszczaniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4.Transport kruszyw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania rob6t Podano w SST ,Wymagania ogodlne”, pkt. 5. Roboty prowadzi¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 (Dz.U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Po zakonczeniu formalno — prawnej czesci inwestycji, nalezy wytyczy¢é oraz w sposéb trwaty
oznakowa¢ w terenie trasy projektowanych sieci. Prace te winny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robét nalezy:

— zapoznac¢ sie z warunkami uzgodnien zatgczonych do niniejszego projektu;

— Zzleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej

celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy;

— teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie

— oznakowag;

— powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i witascicieli dziatek o terminie

rozpoczecia robot.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperéow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze inwestorowi.
Ponadto Wykonawca w ramach robét przygotowawczych powinien:

— wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw,

— ustali¢ drogi dowozu materiatéw i sprzetu,

— ustawié prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe.
Plac budowy powinien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem o0so6b postronnych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno odpowiada¢ warunkom BHP.

5.3.Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
oraz przy skrzyzowaniach z innymi sieciami, roboty prowadzi¢ recznie. Zaktada sie wykonanie
80 % robot sprzetem mechanicznym. Roboty w pasie drogi wojewddzkiej zaleca sie wykonywac
bezwykopowo.

Wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, zabezpieczy¢ szalunkami na catej wysokosci.
W bliskim sasiedztwie budynkéw, stupdw i studzienek przewidzie¢ takg technologie wykonania
wykopdw, aby nie dopusci¢ do osuniecia lub przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski).

Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc trwate systemowe obudowy ptytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2
oraz wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy plytowe winne posiada¢ dokumentacje DTR wraz
z instrukcjg montazu i demontazu.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:
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— PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowe.

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47 poz. 401).

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5.Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury. Wyprofilowanie podioza pod rury nalezy wykonac¢ recznie. Spadki zgodne z
dokumentacjg projektowg. Rury tgczone kielichowo.

Odcinki rur kanalizacyjnych znajdujgcych sie w strefie przemarzania gruntu dodatkowo zaizolowaé
otulinami styropianowymi lub inng izolacjg cieplng.

Obsypka powinna by¢ zageszczona do min. 85% zmodyfikowanej metody Proctora i nalezy
wykonywacé jg warstwami o grubosci 1/3 srednicy rury (lub 0,1-0,3 m) zageszczajgc kazdg warstwe.
Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu w celu uniknigcia
przemieszczania sie rurociggu. Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna
wynosi¢ 30 cm Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych z samochododw, przyczep itp.
bezposrednio na rure.

Do zasypki witasciwej mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki piaskowej wraz z zasypka
zabezpieczajgcg oraz dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia obsypki i zasypki zabezpieczajgcej.
Wykopy zasypywaé piaskiem i zageszcza¢ go do Is=1,0 na gtebokos$¢ 1,0 m w dét od podbudowy
jezdni, ponizej do 1s=0,97-0,98.

Grunt wydobyty z wykopu moze by¢é uzyty pod warunkiem spetnienia wszystkich kryteriéw
i wymagan spefniajacych jego przydatno$¢ do uzytkowania tak, aby konstrukcje nawierzchni
podatnych i pétsztywnych spoczywaty na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.
Pozostajgcy urobek z wykopu zagospodarowaé we witasnym zakresie.

5.6. Studzienki Sciekowe

Montaz elementéw sktadowych studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Studnie rewizyjne posadowi¢ na warstwie poziomujgcej z piasku grubosci 10 cm, a w razie natrafienia
na grunty uplastycznione na tawie grubosci 25 cm z kruszywa famanego o uziarnieniu 16 — 31,5 mm.

5.7.Proba szczelnosci

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelno$ci na: eksfiltracje, przenikanie
waod lub $ciekéw z przewodu do gruntu:

— Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.

— Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki.

— Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob
zabezpieczajacych ztgcza przed rozluznieniem podczas proby.

— Poziom zwierciadta wody w wyzej potozonej studzience, powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

— Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody
na wysokos¢ 0,5 m ponad krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

— Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytkow wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m.
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5.8. Odwodnienie wykopow

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych i bez
opadow, dzieki czemu uniknie sie prac dodatkowych zwigzanych z odwadnianiem wykopdw,
usuwaniem skutkéw rozmywania $wiezo odstonietych gruntéw i zamulania wykopow.

Jednak w przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robét nalezy rozwazy¢ zmiang technologii
wykonywania robot ziemnych na bezwykopowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdélne", pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonywanych robot dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz zgodnos$cig z warunkami technicznymi.

W szczegdlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

a). zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa i wymogami Specyfikacji Technicznych,
b). wykonania robét ziemnych,

c). utozenia przewodow,

d). wykonania potaczen i szczelnosci przewodow,

e). zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentow.

6.2. Badania i pomiary
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodéw,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania przejsé pod przeszkodami terenowymi,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £1 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,05 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 1 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.8,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5
mm.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdéine”, pkt. 9.
Ptatnos¢ na podstawie zawartej umowy.
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9. STOSOWANIE PRZEPISOW
Ogdlne ustalenia dotyczgce stosowania przepiséw podano w SST ,Wymagania ogdélne”, pkt. 10.

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-66/6774/01. Zwir i pospotka.

ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttlucznia kamiennego. PN-S-02205 - Drogi
samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okres$lenie.
PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk.
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