Zatqcznik nr 3

Projekt
Umowa o roboty budowlane
Nr IN...... 2025.ET
zawarta w dniu .............. 2025 r. w Putawach pomiedzy:
Miastem Putawy (NIP: 7162657627; REGON:431019371) - Zarzadem Drég Miejskich

w Putawach, ul. Skowieszynska 51, 24- 100 Putawy, reprezentowanym przez dyrektora - mgr inz.
Wiestawa Stolarskiego, dziatajacego na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Putawy z dnia
28.10.2021r., zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a
............................ Z siedzibgd W o ey, UL e,
NIP: ... ,  REGON: e ,  Zarejestrowanym  ....cocccecceeneneenennenees s
reprezentoWanym PrZeZ: ........cceeeveeereesesesnes , zwanym dalej ,,Wykonawca”

a tacznie zwanymi ,,Stronami”.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu zapytania
ofertowego na realizacje zamédwienia publicznego o wartosci mniejszej niz 130 000 zt, o ktérej mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320)

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia pn.: ,,Budowa zagla przeciwstonecznego na
placu zabaw na Btoniach w Putawach”, zwanego dalej ,Inwestycja”.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Inwestycje zgodnie z warunkami
niniejszej umowy, opisem przedmiotu zamoéwienia oraz dokumentacja projektowa wskazana
w ust. 3.

3. Podstawe techniczna - prawng dla realizacji Inwestycji stanowia:

1) Dokumentacja projektowa:

a) Projekt Zagospodarowania Terenu;

b) Projekt architektoniczno-budowlany;

c) Projekty techniczne: Branza architektoniczna, Branza konstrukcyjna;
d) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;

e) Zataczniki do projektu budowlanego;

f) Przedmiary robot;

2) Zgtoszenie robo6t budowlanych.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z: opisem przedmiotu zamoéwienia bedacym
zatacznikiem do ogtoszenia o zamowieniu, dokumentacja projektowa, przedmiarami robot,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych;

2) wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa;

3) organizacje robdt i zaplecza budowy;

4) dostawe materiatow, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robot budowlanych oraz
urzadzen koniecznych do wbudowania.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Za roboty zamienne Strony uznaja roboty, ktére nie wykraczaja
poza zakres przedmiotu umowy, a ktore na zlecenie Zamawiajacego majg by¢ wykonane inaczej
lub z innych materiatow niz przewiduje to Umowa, zlecone do wykonania przez Zamawiajacego
na pismie w formie aneksu do umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wytaczenia czesci robot z zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 i 3. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywa sie
robotami ,,zaniechanymi”. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku wytaczenia czesci robdt
z zakresu bedacego przedmiotem umowy, Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie
przewidziane za wykonanie danej czesci robdt wytaczonej z zakresu rzeczowego umowy, a takze
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nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytutu, w tym o utrate zysku.
Wytaczenie przez Zamawiajacego czesci robdt z zakresu bedacego przedmiotem umowy nie
wymaga zgody Wykonawcy.
Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot, a sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub opisem
przedmiotu zamowienia nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.
Ewentualne roboty dodatkowe, ktére w ogole nie sa objete dokumentacja projektowa, o ktorej
mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 Umowy oraz Opisie Przedmiotu Zaméwienia, beda zlecane w oparciu
o sporzadzony protokot koniecznosci wykonania tych robot, w drodze aneksu do umowy. Powyzsze
nie dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci OPZ i dokumentacji projektowej, a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w
wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego
i uzyskaja akceptacje Projektanta i Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegblnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
ich parametrow, a Projektant i Zamawiajacy taka zamiane zaakceptuja.

§2.
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zgodnie z wybrang oferta wyraza sie kwota:

netto:....cccceveeveeeenennene zt,

VAT ..o ..zt

brutto (z podatkiem VAT): .....ccovreveveeeerenene ..zt,

SEOWNIE! ettt s sse e e s e e s esesae e st e et ene s sbessesesasessnsenansens zt.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty i optaty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania z nalezyta starannoscia wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci niezbednych
do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Wynagrodzenie powinno zawierac
ponadto nastepujace koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
zaplecza budowy, zwiazane z odbiorami (tu m.in. badania i pomiary) wykonanych robét,
wykonania dokumentacji powykonawczej, geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze oraz inne
wynikajace z niniejszej umowy.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 2, jest dokumentacja projektowa, opis
przedmiotu zamoéwienia i przedmiar robot. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy,
w szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji
projektowej, OPZ oraz STWiORB, strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 2.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy
okreslonego w opisie przedmiotu zamoéwienia strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
przedmiotem zaméwienia za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac
prac nieobjetych dokumentacja projektowa okreslong w § 1 ust. 3 pkt 1 Umowy bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob
wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamowienia
Z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwérczych (stawka
r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
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Kosztorysy winny by¢ dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej (*.pdf, *.xls lub *.ath) np.
na ptycie CD. Przy dokonywaniu obliczen nalezy podawac wielkosci obmiaru, cen jednostkowych
i wartosci z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 8 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 6,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej i STWiORB - zgodnie z ust. 7;

4) robot zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 6 i 7);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 8, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 8, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 9 pkt 3 nie byty objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 8 przy rozliczeniu obwiazywac¢ beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metoda szczegotowa lub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty
posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90 % sredniej ceny z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 8, w przypadku ich braku wedtug srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robdt + % Kp i % Zysku j. w.,
a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury
najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne narzuty (ani Kp
ani Zysk);

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 8
oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wycena
nie wyzsza od S$rednich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcow/producentow;

5) do wyceny robot metoda szczegdtowa lub uproszczona nalezy stosowac, zachowujac kolejnosé
jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w § 1 ust. 8 Umowy moze nastapic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie _moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych, ponadto wymagane jest wprowadzenie stosownej zmiany do umowy w formie
Aneksu.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowiacej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktére moga wystapic w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréow technicznych, co w zamowieniu
podstawowym.

Celem usuniecia watpliwosci Strony ustalaja, ze wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych

lub zamiennych z naruszeniem ust. 6, 7, 9, 13 i 15 oznacza, ze:

1) w przypadku robot dodatkowych - Wykonawca traktuje dane roboty jako wchodzace w zakres
Umowy (a nie jako roboty dodatkowe), za ktore nie nalezy sie Wykonawcy jakiekolwiek
wynagrodzenie dodatkowe;
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2) w przypadku robot zamiennych - Wykonawca wykonat je na wtasny koszt i ryzyko oraz moze
zosta¢ zobowiagzany do przywrdcenia, na wtasny koszt i ryzyko, stanu sprzed dokonanej
zmiany.

§ 3.
TERMIN REALIZACJI | HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Protokolarne przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych nastapi w dniu podpisania
umowy.

Termin realizacji robdt: 60 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia .......ccceeeue.e

Plac budowy zostanie przekazany w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przez Zamaw1ancego
z Wykonawca.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robét objetych przedmiotem umowy stanowi
zatacznik do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
Umowy, w zakresie przesuniecia terminow realizacji asortymentow robot.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu projekt
programu haprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot w terminach okreslonych w
zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli zagrozenie dotrzymania terminu zakonczenia robot wynika z winy Wykonawcy, to
Wykonawca nie jest uprawniony do ubiegania sie o przedtuzenie terminu zakonczenia robét i do
zwrotu poniesionych kosztow.

§ 4,
ROZLICZENIE

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywato faktura koncowa VAT po zakonczeniu robot
i dokonaniu odbioru koncowego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy na podstawie wykonanego
zakresu robdt wynikajacego z kosztorysu powykonawczego. Integralng czescig faktury bedzie
podpisany przez komisje odbiorowa koncowy protokot odbioru robot, przy czym:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawi Inspektorom Nadzoru inwestorskiego
szczegobtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy;

2) Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego wezwa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegbétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
watpliwosci, co do jego prawidtowosci;

3) potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
protokotu odbioru koncowego.

Termin ptatnosci faktury ustala sie do 30 dni liczac od daty jej ztozenia wraz z dokumentami

rozliczeniowymi na dziennik podawczy Zamawiajacego.

Faktura nie bedzie zaptacona, jezeli:

1) brak bedzie potwierdzonego przez inspektora nadzoru protokotu odbioru wykonanych robot,
protokotu koncowego odbioru robot oraz dokumentacji powykonawczej,

2) wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady - z zastrzezeniem
postanowien § 8 ust. 10 Umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robot zaakceptowanemu przez Zamawiajacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktura nie zostanie zaptacona takze w przypadku

nie przedtozenia przez wykonawce dowodu uiszczenia wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy za wykonane roboty objete protokotem odbioru dotaczonym do faktury.

Za dowadd, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim uwaza sie takze oswiadczenie podwykonawcy,

lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wynagrodzenia za zakres prac objetych protokotem

odbioru. W przypadku braku kompletu oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, ptatnos¢ faktury

zostanie wstrzymana do czasu doreczenia Zamawiajagcemu wymaganych dokumentow, zgodnie

Z postanowieniami niniejszego ustepu, na co Wykonawca wyraza zgode.
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5. Zaptata naleznosci dla Wykonawcy nastapi przelewem bankowym z konta Zamawiajacego na
konto Wykonawcy.

6. Faktury VAT winny by¢ wystawione na:

Nabywca: Miasto Putawy, ul. Lubelska 5, 24-100 Putawy, NIP 716-26-57-627
Odbiorca: Zarzad Drég Miejskich w Putawach, ul. Skowieszynska 51, 24-100 Putawy

7. W przypadku wystawiania przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i innych
dokumentéw za pomoca Platformy Elektronicznego Fakturowania, w celu wtasciwej identyfikacji
jednostki zamawiajacego - Zarzadu Drog Miejskich w Putawach, Wykonawca winien wprowadzac
w polu PEPPOL: ......... NIP Zamawiajacego, tj. NIP 716 24 69 877.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
naleznego temu podmiotowi wynagrodzenia, w przypadku nie uiszczenia go przez Wykonawce.
Wynagrodzenie nalezne podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za ten sam zakres robét. W takim przypadku kwota wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia podlega potraceniu z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

9. W przypadkach przewidzianych prawem, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wstrzymania
wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
odmowy wyptaty wynagrodzenia wyzej wymienionym podmiotom oraz mozliwos¢ ztozenia
spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu sadowego.

§ 5.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy:

1) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw robot wskazanych przez Wykonawce;

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamowienia;

3) protokolarne przekazanie placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamowienia - w terminie
uzgodnionym przez strony;

4) powotanie komisji odbioru koncowego na warunkach okreslonych w § 11 Umowy;

5) dokonanie koncowego odbioru przedmiotu Umowy;

6) terminowa zaptata umowionego wynagrodzenia.

§6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy:

1) Wyznaczenie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, kierownika budowy oraz kierownikow
robot branzowych do kierowania robotami (tzn. osoby wskazane w ztozonej przez Wykonawce
ofercie). Zamawiajacy bedzie mie¢ wptyw na wybor i ewentualng zmiane kierownika budowy,
przy czym:

a) zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji, jezeli doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia nowo wskazanych oséb
beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w ogtoszeniu o zamoéwieniu,

b) akceptacja zmiany ktorejkolwiek z osob winna by¢ potwierdzona przez Zamawiajacego
w formie pisemnej i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy,

c) kierownik budowy oraz kierownicy robét dziata¢ beda w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

2) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, wykonanym z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacja projektowa, z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, z zachowaniem postanowien Ustawy - Prawo budowlane oraz innych
obowiazujacych przepisow, w tym norm i warunkow technicznych, a takze z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy.

3) Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.

4) Organizacja terenu budowy (m.in. zaplecze, drogi tymczasowe, technologiczne).

5) Uzycie wyrobow budowlanych posiadajacych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezace dokumentowanie certyfikatow bezpieczenstwa
i deklaracji zgodnosci. Zamawiajacy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robot, jezeli materiaty i jakos¢ wykonania robot nie spetniaja
wymagan zlecenia i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych,
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(jakosci wbudowanych materiatow lub wykonanych robdt), to Wykonawca obowiazany jest
przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty tych badan
obciaza Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

6) Oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktore moga stanowié czesé
placu budowy.

7) Zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu wznowienia robot.

8) Utrzymywanie robét w dobrym stanie, zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz
Z nadzorem, stosowanie materiatow i urzadzen budowy o standardzie niezbednym do
wykonania oraz utrzymywania robot w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakosc.

9) Zapewnienie dojazdow i dojs¢ do posesji sasiednich.

10) Utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia, w tym drog dojazdowych w nalezytym
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych. Systematyczne usuwanie
zbednych materiatow, odpadow, smieci i niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

11) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i zieleni na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robot, stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy.

12) W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury, zniszczenia lub uszkodzenia zieleni,
robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji - Wykonawca naprawi je i doprowadzi do
stanu pierwotnego.

13) Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych, bezposrednio po stwierdzeniu koniecznosci ich wykonania, wraz
z uzasadnieniem.

14) Ponoszenie odpowiedzialnosci w stosunku do oséb trzecich za szkody powstate w trakcie
wykonywania umowy.

15) Poinformowanie na piSmie Zamawiajacego o zaistnieniu sytuacji zagrazajacych przerwaniem
robot lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.

16) Zapewnienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego petnej dostepnosci do robot, jak rowniez
informowanie, kiedy roboty zanikajace i ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i
odbioru.

17) Usuniecie z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz
pozostawienie terenu budowy w stanie uporzadkowanym nadajacym sie do uzytkowania, w
terminie na odbidr koncowy. W przypadku zaniechania, czynnosci porzadkowe moga zostac
zlecone przez Zamawiajacego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18) Pisemne powiadomienie Zamawiajacego o terminie gotowosci do odbioru koncowego.

19) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego oraz przygotowanie do odbiorow kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze.

20) Nieodptatne usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku robét, podczas odbioru
oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad i usterek.

21) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za plac budowy od momentu przekazania placu budowy
do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego.

22) Doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy
oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

23) Ubezpieczenie na wtasny koszt robét realizowanych w ramach niniejszej umowy.

§7.
PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesSci zamowienia Podwykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo powinno to nastgpi¢ z zachowaniem
odpowiednich przepisow Kodeksu Cywilnego (art. 647" KC).

Umowy o podwykonawstwo musza byc¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, za$
ich postanowienia nie moga byc¢ sprzeczne z istotnymi postanowieniami niniejszej Umowy, opisem
przedmiotu zaméwienia oraz dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze byc dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowy o podwykonawstwo nie moga zawiera¢ postanowien w zakresie kar umownych czy
warunkow wyptaty wynagrodzenia, mniej korzystnych dla Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) niz prawa i obowiazki Wykonawcy, wynikajace z niniejszej Umowy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
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budowlane jest zobowiazany do zgtoszenia Zamawiajacemu szczegotowego zakresu robot
wykonywanych przez Podwykonawce, wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
wykonywanych przez niego robot oraz terminu ich wykonania, a takze do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo.
Jezeli Zamawiajacy, w ciagu 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru
wykonywania przez Podwykonawce szczegotowego przedmiotu robot budowlanych, nie zgtosi na
piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, w tym nie zgtosi zastrzezen do udostepnionego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane - uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy z Podwykonawca.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci art. 647" KC.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, bez zgody Zamawiajacego,

2) zmiany warunkéw umowy zawartej miedzy Wykonawca a Podwykonawca bez zgody

Zamawiajacego,
3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub innego

4) naruszenia art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesSci zamowienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za prace, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow, za ich jakosc, termin wykonania oraz usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

§ 8.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy - tj. ...........

(stownie ............ ) W dNiU cecerenceencnnneenenennees

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy i zostanie zwrdécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem
postanowien ust. 9.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady oraz z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca wnosi
przed ztozeniem faktury koncowej, z zastrzezeniem postanowien ust. 9.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 3 wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 3 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét oraz z tytutu udzielonej gwarancji i zostanie zwrécone Wykonawcy nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady oraz / lub okresu gwarancji. W przypadku,
gdyby okresy rekojmi i gwarancji nie pokrywaty sie - przyjmuje sie, iz zwrot zabezpieczenia
nastapi po uptywie okresu tego z uprawnien, ktére zostato ustanowione na okres dtuzszy.

0 zakonczeniu okresu rekojmi i / lub gwarancji Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie
w takim czasie, aby Zamawiajacy mogt wyznaczyc termin komisji odbioru, najp6zniej w dniu
poprzedzajacym termin zakonczenia gwarancji i rekojmi. W przypadku uwag Zamawiajacego,
Wykonawca usunie na wtasny koszt i w ustalonym terminie ewentualne usterki.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady oraz
wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji powinno zawiera¢ zobowiazanie Gwaranta do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty gwarancji/ poreczenia na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajacego. Ponadto Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty
Zamawiajacemu od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkow lub tez od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentacji.

W przypadku przedtozenia gwarancji lub poreczenia nie spetniajacych wymaganych sformutowan
badz posiadajacych jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca nie
wniost zabezpieczenia.
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W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie pienieznej
Zamawiajacy zwraca Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane 70% wniesionej kwoty. Pozostata czes¢ kwoty ulega
zatrzymaniu jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji. Postanowienia ust. 4 - 6
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady przed
ztozeniem faktury koncowej - przypadajaca Wykonawcy wierzytelnosc¢ z tytutu niewyptaconej
czesci wynagrodzenia staje sie faktycznie wniesionym zabezpieczeniem, o ktorym mowa w ust.
3 niniejszego paragrafu. Zatrzymaniu podlega kwota stanowigca rownowartos¢ 30% wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - na co Wykonawca wyraza zgode. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy wytacznie w przypadku ustanowienia innego zabezpieczenia lub
w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje sie
odpowiednio.

§9.
USUWANIE USTEREK | WAD

Zamawiajacy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach oraz usterkach

poinformowacé niezwtocznie Wykonawce poprzez wpis w dzienniku budowy lub pismem, bez

oczekiwania na czeSciowy lub koncowy odbior robot. Zgtoszone wady oraz usterki Wykonawca

usunie nieodptatnie, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Usunieciu podlegaja takze

wady i usterki wykryte przez Wykonawce we wtasnym zakresie.

Wykonawca nieodptatnie usunie wady i usterki powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy

oraz ujawnione w toku odbioru koncowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie rowniez wszelkie

uszkodzenia infrastruktury, ktore nastapia przy okazji lub w zwiazku z realizacja przedmiotu

umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktére nie nadaja sie do usuniecia to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli stwierdzone wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze

zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, a koszty potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty.

§10.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Kazdej ze stron przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach, gdy takie uprawnienie
wynika z bezwzglednie obowiazujacych przepisow prawa. W szczegélnosci Zamawiajacy moze
odstapic¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w razie nieotrzymania przez Zamawiajacego s$rodkow budzetowych od wtasciwego
dysponenta, koniecznych do realizacji niniejszej umowy;

Niezaleznie od powyzszych przypadkow Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego (w szczegolnosci w przypadkach
wskazanych w tresci tytutu XV i XVI ksiegi Il Kodeksu Cywilnego) oraz w przypadkach wskazanych
ponizej. W szczegoblnosci Zamawiajacemu przystuguje prawo dostapienia od umowy w przypadku:

1) nie podjecia przez Wykonawce robot w ciggu 15 dni od daty przekazania placu budowy, mimo
dodatkowego wezwania,

2) wykonywania przez Wykonawce robot niezgodnie z dokumentacja projektowa i sztuka
budowlana, po uprzednim pisemnym wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci, wyznaczeniu
terminu usuniecia tych nieprawidtowosci oraz nieusuniecia ich przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie,

3) zaistnienia przerwy w robotach z winy Wykonawcy trwajacej ponad 15 dni oraz opdznienia
w stosunku do harmonogramu robot, wiekszego niz 30 dni,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ poprzez ztozenie o$wiadczenia woli drugiej stronie w
formie pisemnej z podaniem uzasadnienia - w terminie nie dtuzszym, niz 30 dni od dnia, w ktérym
wystapita okolicznos¢ uzasadniajaca ztozenie o$wiadczenia.
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W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robot (w toku wg stanu na dzien odstapienia)
i przekaze go Zamawiajacemu.

2) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu placu budowy w terminie 14
dni od odstapienia od umowy. Na dzien przekazania Zamawiajacemu placu budowy
Wykonawca obowiazany jest do usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporzadkowania terenu.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez

Wykonawce, w szczegoélnosci odkupienia materiatow urzadzen przeznaczonych na realizacje

przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 3 niniejszego paragrafu oraz przejecia od

Wykonawcy teren budowy.

§11.
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)  odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury,
2) odbidr koncowy przedmiotu umowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, ktoremu bezposrednio Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw oraz beda

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, beda przeprowadzane niezwtocznie, nie poézniej jednak niz

w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego

poprzez wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz pismem ztozonym na

dziennik podawczy Zamawiajacego.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu na dzien

zgtoszenia gotowosci odbiorowej, dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania

umowy oraz dokonania czynnosci odbioru. Dokumentacja odbiorowa powinna zawiera

w szczegolnosci:

1) dziennik budowy;

2) oswiadczenia Kierownika budowy/robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
warunkami zgtoszenia do wtasciwego organu, obowigzujacymi przepisami i normami;

3) dokumentacje powykonawcza zawierajaca informacje o wszystkich zmianach dokonanych
podczas budowy - opisana i skompletowana w dwdch egzemplarzach, potwierdzonych przez
kierownika budowy/robdt i inspektorow;

4) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje
techniczne na zastosowane i wbudowane materiaty, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawa o wyrobach budowlanych;

5) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan
i sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg - robocza wraz z o$wiadczeniem geodety (zgodnie
z art. 57 ust. 1, pkt. 5 ustawy Prawo budowlane);

7) instrukcje obstugi i uzytkowania obiektu,

8) dokumenty gwarancyjne.

Zamawiajacy zobowiazany jest przystapi¢ do odbioru przedmiotu umowy w ciagu 10 dni od dnia

powiadomienia (wptyniecia pisma na dziennik podawczy Zamawiajacego).

Podpisanie protokotu odbioru koncowego uwazane jest za potwierdzenie prawidtowego wykonania

przedmiotu umowy.

W trakcie okresu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne

z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 7 dni przed planowanym przegladem. Z

przegladow gwarancyjnych sporzadza sie protokét zawierajacy ustalenia dokonane w trakcie

przegladu - ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.
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Odbior pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne zadanie Wykonawcy zgtoszone
zgodnie z § 8 ust. 6 Umowy. Data podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego bez uwag bedzie
oznaczata zakonczenie obowigzywania gwarancji.

§12.
GWARANCJA | REKOJMIA

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu 5-letniej rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Okres gwarancji wynosi liczac od daty odbioru koncowego:

— 60 miesiecy - zgodnie z oferta Wykonawcy dla robot budowlanych.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa
oraz technicznag wykonanych robot.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad i usterek.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji moze on
réwnoczesnie wykonywac przystugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany usunac na
wtasny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy dostrzezone w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada tego na pismie
przed uptywem rekojmi i gwarancji.

Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ Wykonawce o wykryciu wad w terminie 14 dni od daty ich
ujawnienia. Wykonawca winien wade usuna¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego robédt, dokument
gwarancyjny na wykonany przedmiot zamoéwienia.

§13.
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Strony stosowac beda kary
umowne wedtug nastepujacych zasad:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3% wartosci brutto
przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji i rekojmi za wady - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy,
taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych drugiej stronie nie moze przekroczy¢ kwoty
stanowiacej 20% wysokosci wynagrodzenia brutto przystugujacego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, dochodzonej na zasadach ogolnych.
W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktére stanowic bedzie roznice pomiedzy wartoscia
umowy w odniesieniu do robét, od ktérych odstapiono a ceng ustalona przez nowego Wykonawce.
Obciazenie to nie wyklucza naliczania kar umownych okreslonych w ust. 1 pkt. 1 lit. a.
Strona zobowiazana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania do zaptaty, z zastrzezeniem ust. 6.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z naleznego wynagrodzenia naliczonego w fakturach
wystawionych przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 8, a Wykonawca wyraza zgode na ich potracenie.
Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roznych tytutéw, z
zastrzezeniem ust. 2.
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Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

§14.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu

art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej

,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8

tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz
Z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa oséb, ktorych
dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyc nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu wszelkie

dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa

cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywiazywac sie z obowiazku

odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywiazywania sie z obowiazkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza

je administratorowi, nie po6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o

kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia

obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie podwykonawcy w

zakresie obowiazku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek

postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej

lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o

wszelkich planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach

dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
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uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowiazaniem do zachowania w tajemnicy
danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowiazujacych przepisow prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zada¢ od osoby,
ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczegblnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowad
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu
cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 15.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralng czescig niniejszej umowy jest: opis przedmiotu zamoéwienia, oferta Wykonawcy,
dokumentacja projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawce, o ktorym mowa w§2 ust. 8 oraz
harmonogram rzeczowo-finansowy.

Tres¢ zawartej umowy jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy Prawo budowlane,
Kodeksu cywilnego oraz pozostate powszechnie obowigzujace przepisy zwiazane z realizacja
niniejszej umowy.

Do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego,
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie
bedzie wazna i bedzie stanowic istotne naruszenie postanowien umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku, gdyby ktdrekolwiek z postanowien Umowy zostato
uznane za niewazne, Umowa pozostaje w pozostatej czesci wazna. W przypadku, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, Strony zobowiazuja sie do zastapienia niewaznych postanowiern Umowy
nowymi postanowieniami o tresci najbardziej zblizonej celem postanowien niewaznych.

Umowe niniejsza sporzadza sie w 3 egz. w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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